
2025年度　予定工事および測量・建設コンサルタント等業務発注計画表

日本中央競馬会　施設部

（本部発注工事） （2025年10月1日）　

施工場所 工事名 工事種別 工事概要等 工期 入札方法

札幌競馬場
（北海道札幌市）

厩舎空調設備新設工事
電気工事
管工事

厩舎馬房用の空調設備を新設する。
第4四半期
（10～12月）

約22ヶ月

福島競馬場
（福島県福島市）

福島競馬場特高受変電設備更新その
他工事

建築工事
特別高圧受変電設備の更新及び立体駐車場を新築す
る。

第4四半期
（10～12月）

約36ヶ月

美浦トレーニング・センター
（茨城県稲敷郡美浦村）

厩舎空調電源用配管配線工事 電気工事 厩舎馬房用空調機の電源設備を新設する。
第4四半期
（10～12月）

約32ヶ月

栗東トレーニング・センター
（滋賀県栗東市）

バイオマスプラント増設工事 バイオマスプラントを増設する。
第4四半期
（10～12月）

約50ヶ月

ウインズ新横浜
（神奈川県横浜市港北区）

照明ＬＥＤ化工事 電気工事 照明設備をLED化する。
第4四半期
（10～12月）

約10ヶ月

入札予定時期

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

機械器具設置
工事

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）



（事業所発注工事） 　
施工場所 工事名 工事種別 工事概要等 工期 入札方法

函館競馬場
（北海道函館市）

パトロールタワー（１・３C芝）改築他工事
建築一式
工事

パトロールタワーの改築、改修を行う。
第4四半期
（10～12月）

約19ヶ月

函館競馬場
（北海道函館市）

中央監視設備更新工事 電気工事 中央監視設備の更新を行う。
第4四半期
（10～12月）

約17ヶ月

中京競馬場
（愛知県豊明市）

ツインハットスタンド設備機器更新工事 電気工事 各所設備機器の更新を行う。
第4四半期
（10～12月）

約34ヶ月

中山競馬場
（千葉県船橋市）

馬場内投票所キュービクル更新工事 電気工事 キュービクルの更新を行う。
第4四半期
（10～12月）

約１４ヶ月

中山競馬場
（千葉県船橋市）

スタンド照明更新（LED化）工事 電気工事 照明設備をLED化する。
第4四半期
（10～12月）

約10ヶ月

小倉競馬場
（福岡県北九州市）

高圧受変電設備更新工事 電気工事 各所高圧受変電設備の更新を行う。
第4四半期
（10～12月）

約20ヶ月

美浦トレーニング・センター
（茨城県稲敷郡美浦村）

各所キュービクル更新工事 電気工事 各所キュービクルの更新を行う。
第4四半期
（10～12月）

約12ヶ月

美浦トレーニング・センター
（茨城県稲敷郡美浦村）

調整ルーム諸設備改修工事
電気工事
管工事

各所設備機器の更新を行う。
第4四半期
（10～12月）

約12ヶ月

美浦トレーニング・センター
（茨城県稲敷郡美浦村）

１～３号追馬場散水設備及び馬場柵更
新工事

管工事 各所散水設備の更新を行う。
第4四半期
（10～12月）

約16ヶ月

栗東トレーニング・センター
（滋賀県栗東市）

競馬会館リフレッシュ工事
建築一式
工事

競馬会館の内外装、電気設備及び機械設備等の改修を
行う。

第4四半期
（10～12月）

約11ヶ月

栗東トレーニング・センター
（滋賀県栗東市）

馬場照明LED化工事 電気工事 照明設備をLED化する。
第4四半期
（10～12月）

約13ヶ月

入札予定時期

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）

一般
（総合評価）


